



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/E.E./AGRO-HUMANIDADES/LP-007-2024, RELATIVA AL "SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LAS FACULTADES DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES".

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las 14:00 horas del día seis de septiembre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, para llevar a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Licitación Pública UAEM/E.E./AGRO-HUMANIDADES/LP-007-2024, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se hace constar que asiste quienes al final del acta se enlistan y firman de conformidad; sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acto.

De conformidad con lo anterior, la convocante, a través del Mtro. Guillermo Pérez Hernández, Titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, en uso de la palabra, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado el presente acto.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

A través de la presente, se hace constar que con fecha miércoles cuatro de septiembre del actual se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos conforme a lo señalado en el numeral dos, descripción general de realización de trabajos y programación de eventos de las bases de Licitación, a las 14:00 partiendo de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y realizando el traslado hacía el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, a la cual asistió la persona moral:

1. DIGSE POWER, S.A. DE C.V.

Mismo que manifestó su interés en participar con las formalidades solicitadas por la convocante, así mismo se hace constar que en el presente acto se extiende una constancia que acredita su visita al sitio.

Derivado de la visita al sitio de los trabajos se levantó acta de la asistencia de los representantes del Dirección de Desarrollo de Infraestructura, Departamento de Supervisión de Instalaciones Eléctricas, Departamento de Licitaciones y Contratos y de la Oficina del Órgano Interno de Control firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace constar que, el plazo para recepción de solicitudes de aclaraciones concluyó a las 14:00 horas del día cinco de septiembre del actual, sin que se haya presentado alguna solicitud por parte de los licitantes.

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

1. Que de conformidad con la suficiencia presupuestal autorizada a través del número de folio 15077, el nombre completo y correcto de la Obra, es: **"SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LAS FACULTADES DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES"**. -----
2. Que de conformidad con el catálogo base emitido por la convocante, se **precisa** que **no se contempla el cambio de transformador**, toda vez que no existe ningún concepto relacionado con ello. -----
3. Se **precisa** el **nombre completo** de las unidades beneficiadas como a continuación se indica; **Facultad de Ciencias Agropecuarias** (Edificio A-10A) y el **Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades** (Edificio A-74). -----
4. Se **suprime** en la partida del **Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades** el concepto **GESTUVIE**, Dictamen de verificación en instalaciones eléctricas (UVIE) para un transformador de **75 KVA**. -----
5. Se **agrega** en la partida del **Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades** el concepto **GESTUVIE125**; como a continuación se indica: Dictamen de verificación en instalaciones eléctricas (UVIE) para un transformador de **112.5 KVA**. -----
6. Se **precisa** que la **fecha probable de inicio** de ejecución de los **trabajos** es el día **miércoles dos de octubre para concluirlos el día jueves treinta y uno de octubre de la presente anualidad**. -----
7. Se reitera que, el contratista asignado deberá suministrar módulos sanitarios portátiles, consumo de agua, toda vez que la convocante no estará en posibilidades de proporcionar los servicios antes mencionados, toda vez que están considerados dentro del catálogo de conceptos. -----

Las preguntas que sean recibidas con posterioridad al día y hora del acto de la presente **Junta de Aclaraciones** del presente procedimiento, no serán contestadas por resultar extemporáneas ni se integrarán en el expediente respectivo. -----

De conformidad con lo señalado en el artículo 24, último párrafo del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, las aclaraciones derivadas de la presente junta formarán parte integrante de las bases de **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/E.E./AGRO-HUMANIDADES/LP-007-2024** y deberán ser consideradas por los Licitantes para la elaboración de sus propuestas. -----

Se notifica que, al término de este acto se entregará copia de la presente acta a todos y cada uno de los asistentes que participaron en ella, siendo absoluta responsabilidad de los mismos, recoger su copia respectiva para los efectos conducentes; teniéndose por notificados a todos aquéllos que no acuden a



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

recogerla. -----

Se hace del conocimiento a los licitantes que se señalan las **diez horas** del día **martes diecisiete de septiembre del año dos mil veinticuatro**, para la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, del presente procedimiento de licitación, mismo que se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, domicilio conocido por los licitantes, de conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. -----

De conformidad con lo anterior, al finalizar este acto y para los efectos de su respectiva notificación, se pondrá a disposición de **los interesados** que no hayan asistido a ésta **junta de aclaraciones**, copia de la presente acta, en los estrados de la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, por un término no menor a 5 (cinco) días hábiles, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas; siendo exclusiva responsabilidad de **los licitantes**, acudir a enterarse de su contenido, así como a solicitar copia de la misma, en caso de así requerirlo; por lo que el procedimiento anteriormente descrito, sustituye a la notificación personal, de cada uno de **los licitantes**. -----

No habiendo otro asunto más que tratar se cierra la presente acta siendo las **14:33** horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en **cuatro** hojas impresas por un solo lado de sus caras para constancia y efectos a que haya lugar. -----

FIRMA -----

"POR LA CONTRATANTE"

MTRO. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ

ARQ. JUAN JOSÉ ORTEGA EQUIHUA

**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA**

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COSTOS

ING. DAVID ISAAC JUÁREZ LÓPEZ

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTRATOS**

"POR EL AREA USUARIA"

MTRO. OSCAR ALBERTO CHÁVEZ VERGARA

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura
Dirección de Desarrollo de Infraestructura


LIC. MARCOS ÁLVAREZ MARTÍNEZ

**TITULAR DE LA JEFATURA DE ENLACE Y GESTIÓN
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES**


"POR LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

LIC. GREGORIO ESCOBAR DORANTE
AUDITOR POR HONORARIOS

**"POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL"
SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTE REPRESENTANTE ALGUNO**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA "JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/E.E./AGRO-HUMANIDADES/LP-007-2024, RELATIVA A LA "SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LAS FACULTADES DE AGROPECUARIAS Y HUMANIDADES" DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.

