

**ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA número  
**UAEM/BC-FAM2022-L.P.-001/2022** referente a:  
**“Adecuaciones y mejoras campus norte Biblioteca Central”  
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las 10:30 horas del día 06 de julio del año 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, misma que se encuentra ubicada en el edificio 5, del campus Chamilpa, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; con domicilio en Avenida Universidad, número 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; los funcionarios universitarios cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo, el acto de **notificación del diferimiento del fallo**; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción III del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que este acto fue presidido por el **Arq. Guillermo Pérez Hernández**, Director de Desarrollo de Infraestructura; asistido por la **Lic. Merari Alessi Maruri Alquisira**, Coordinador Jurídico y Administrativo de la Dirección General de Infraestructura; quienes previo a este acto manifestaron la necesidad de requerir más tiempo para llevar a cabo el análisis de las propuestas legales, técnicas y económicas, presentadas por los contratistas y/o licitantes, a efecto de adjudicar la obra en pro de las mejores condiciones para esta Institución educativa.



De conformidad con lo anteriormente expuesto, el **Arq. Guillermo Pérez Hernández**, manifestó que se establece como nueva fecha para el fallo de la Licitación Pública número **UAEM/BC-FAM2022-L.P.-001/2022**, el día viernes 15 de julio de la presente anualidad, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, misma que se encuentra ubicada en el edificio 5, del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; con domicilio en Avenida Universidad, número 1001, colonia Chamilpa, C.P. 62209, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.


Para efectos de la notificación correspondiente y en términos del artículo 29 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de la presente acta, en la dirección anteriormente mencionada; así mismo, se hace constar que, a este acto no asistieron personas con carácter de observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto siendo las 11:00 horas del día 06 de julio del 2022.

La presente acta consta de 1 página, escrita únicamente por el anverso, misma que se encuentra firmada por las partes intervinientes; lo anterior, para los efectos jurídicos a los que haya lugar, haciendo mención que los firmantes, recibieron copia de la misma, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez alguna a la presente acta.

**Por el área contratante:**

Nombre	Área	Firma
Arq. Guillermo Pérez Hernández	Director de Desarrollo de Infraestructura	
Lic. Merari Alessi Maruri Alquisira	Coordinador Jurídico y Administrativo de la Dirección General de Infraestructura	



**UA  
EM**

Página 1 de 1