

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/RAMPAS-LP-003/2024, RELATIVA A LA "MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE" DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS"**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las 14:00 horas del día **veintisiete de junio del año dos mil veinticuatro**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, para llevar a cabo el Acto de **presentación y apertura de proposiciones** del **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/RAMPAS-LP-003/2024**, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos **se hace constar que asisten "La Convocante"**, así como **"Los licitantes"** quienes al final del acta se enlistan y firman de conformidad; sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acto. -----

De conformidad con lo anterior, **"La convocante"**, a través del **Mtro. Guillermo Pérez Hernández, Titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, en uso de la palabra, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado el presente acto de presentación y apertura de propuestas referente al proyecto de "Mejoras de Espacios Académicos en materia de Inclusión y protección civil para el Campus Norte", mismo que consiste en:

- A. Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo**
  - **Construcción de dos rampas para accesibilidad, escalera de acceso, habilitar salida de emergencia y generar plaza para punto de reunión en la Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo.**
- B. Instituto de Ciencias de la Educación**
  - **Construcción de rampa para accesibilidad, adecuaciones para plaza de acceso y adecuación de escalera de emergencia metálica existente, del Instituto de Ciencias de la Educación.**
- C. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería**
  - **Demolición parcial de cerca metálica existente para integración y arranque de rampa de concreto armado desde nivel de piso y construcción de rampa de accesibilidad en acceso principal de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.**
- D. Centro de Investigación en Ciencias**
  - **Construcción de rampa de accesibilidad y adecuación de vestíbulo de acceso del Centro de Investigación en Ciencias.**

Por lo que procede a pasar lista de asistencia a **"Los licitantes"** que se presentaron al acto. -----

- I. C. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA**
- II. C. DELLADIRA VALDÉZ HERNÁNDEZ**
- III. REMODELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS, S.A. DE C.V.**

Acto seguido se da por iniciada la presentación y apertura de las propuestas para su revisión cuantitativa y análisis detallado posterior, haciendo constar la documentación cuantitativa presentada, sin que ello implique la evaluación cualitativa de su contenido y de conformidad con el numeral 20. Del



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

acto de Presentación y Apertura de Propuestas - inciso d), se procede a recibir las propuestas en sobres cerrados en el orden de registro de asistencia. -----

Ahora bien y de conformidad con en el numeral antes mencionado, inciso e) se procede a la apertura de la **propuesta técnica** con la finalidad de verificar la presentación de los archivos solicitados por "La Convocante" de manera cuantitativa, sin entrar en la revisión cualitativa de su contenido. -----

LICITANTE	OBSERVACIONES
C. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO
C. DELLADIRA VALDÉZ HERNÁNDEZ	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO
REMDELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO

Se procede a la apertura de la **propuesta económica**, realizando el análisis cuantitativo de la propuesta, conforme a los documentos solicitados para la presentación de la propuesta económica, de conformidad con el numeral 19. Documentos que deberán integrar la propuesta, legal y administrativa, técnica y económica del licitante, fracción III, dando lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos, mismas se describen en la siguiente tabla. -----

LICITANTE	MONTO
C. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA	SUBTOTAL. - \$ 3,417,141.49 I.V.A.- \$ 546,742.64 TOTAL. - \$ 3,963,884.13
C. DELLADIRA VALDÉZ HERNÁNDEZ	SUBTOTAL. - \$ 2,773,415.27 I.V.A.- \$ 443,746.44 TOTAL. - \$ 3,217,161.71
REMDELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS, S.A. DE C.V.	SUBTOTAL. - \$ 2,817,477.88 I.V.A.- \$ 450,796.46 TOTAL. - \$ 3,268,274.34

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

Se solicita a los licitantes que, en conjunto con el titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, procedan a rubricar los anexos **PE-1, PE-10 y PE-12** de las propuestas económicas presentadas en este acto, dando cumplimiento con lo establecido en el numeral antes mencionado, inciso g) de las bases de Licitación. -----

Se da Apertura al sobre de la **Documentación legal y administrativa**, de conformidad con lo señalado en el numeral 19. Documentos que deberán integrar la propuesta legal y administrativa, técnica y económica del licitante, fracción I, solicitados por la **"La convocante"** de manera cuantitativa, sin entrar en la revisión cualitativa de su contenido. -----

LICITANTE	OBSERVACIONES
C. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO
C. DELLADIRA VALDÉZ HERNÁNDEZ	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO
REMDELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS CUALITATIVO

Se notifica que, al término de este acto se entregará copia de la presente acta a todos y cada uno de los asistentes que participaron en ella, siendo absoluta responsabilidad de los mismos, recabar su copia respectiva para los efectos conducentes; teniéndose por notificados a todos aquéllos que no acudan a recogerla. -----

De conformidad con lo anterior, al finalizar este acto y para los efectos de su respectiva notificación, se pondrá a disposición de **"Los interesados"** que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta, en las oficinas de la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, a través del **Departamento de Licitaciones y Contratos** en sus estrados, por un término no menor a 5 (cinco) días hábiles, en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas, así como en la página oficial de la UAEM, en el apartado de Licitaciones de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura misma que es: <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-desarrollo-de-infraestructura-2024/>; siendo exclusiva responsabilidad de **"Los licitantes"**, acudir a enterarse de su contenido, así como a solicitar copia de la misma, en caso de así requerirlo; por lo que el procedimiento anteriormente descrito, sustituye a la notificación personal, de cada uno de **"Los licitantes"**.-----





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

Se hace del conocimiento a los licitantes que se señalan las **catorce horas** del día **jueves cuatro de julio del año dos mil veinticuatro**, para la lectura del fallo del presente procedimiento de licitación, mismo que se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, domicilio conocido por los licitantes, de conformidad con lo señalado en el artículo 28, fracción III y 29 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. -----

Se hace constar que ninguno de **"Los licitantes"**, se encuentra inconforme hasta el momento del cierre de la presente acta. -----

No habiendo otro asunto más que tratar se cierra la presente acta siendo las 15:33 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en **cinco** hojas impresas por un solo lado de sus caras para constancia y efectos a que haya lugar. -----

**"POR LA CONTRATANTE"**

MTRO. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ  
**TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA**

LIC. LUIS MANUEL BASTIDA ORTEGA  
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y  
ADMINISTRATIVA**

LIC. DANIELA VIANEY RAMOS PUNTOS  
**TITULAR DE LA JEFATURA DEL  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y  
CONTRATOS**

ARQ. JULIO CESAR BRITO REYNA  
**TITULAR DE LA JEFATURA DEL  
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE  
PROYECTOS**

ARQ. JUAN JOSÉ ORTEGA EQUIHUA  
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COSTOS**

ING. EDGAR SALGADO DÍAZ  
**TITULAR DE LA JEFATURA DEL  
DEPARTAMENTO DE INSUMOS DE OBRAS**

MTRA. MARGARITA YORAIM AGÜERO CASTILLO  
**TITULAR DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN**

**"POR LA OFICINA DE LA RECTORÍA"**

LIC. FLORENTINO DÍAZ CASTILLO  
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura

Dirección de Desarrollo de Infraestructura

**"POR LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"**

LIC. JORGE LUIS ÁVILES JAIMES

TITULAR DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS, SANCIONES E INCONFORMIDADES

**"POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL"  
SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTE REPRESENTANTE ALGUNO**

**"POR LOS LICITANTES"**

C. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA

**PERSONA FÍSICA**

C. DELLADIRA WALDÉZ HERNÁNDEZ

**PERSONA FÍSICA**

REMODELACIONES Y EDIFICACIONES PARAMETROS, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTADA POR EL C. AGUSTÍN PARRAL RAMÍREZ**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/RAMPAS-LP-003/2024", RELATIVA AL PROYECTO DE "MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE" DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

