



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024, RELATIVA A "MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA  
DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:  
"CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ADECUACIÓN DE PASILLOS, VESTÍBULOS DE  
ACCESO, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE  
MORELOS"**

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las 10:02 horas del día **veinte de junio del año dos mil veinticuatro**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura, para llevar a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones del **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024**, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos **se hace constar que asisten "La Convocante"**, así como **"Los licitantes"** quienes al final del acta se enlistan y firman de conformidad; sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acto. -----

De conformidad con lo anterior, **"La convocante"**, a través del **Arq. Guillermo Pérez Hernández, Titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, en uso de la palabra, dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado el presente acto, procediendo a pasar lista de asistencia a **"Los licitantes"** que se presentaron. -----

**----- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS -----**

A través de la presente, se hace constar que con fecha lunes diecisiete de junio del actual se llevaron a cabo las visitas a los sitios de los trabajos conforme a lo señalado en el numeral dos, descripción general de realización de trabajos y programación de eventos de las bases de Licitación, a las 10:00 en las instalaciones de la Facultad de Enfermería, a la cual asistieron:

1. ARTDEQ MÉXICO, S.A. DE C.V.
2. GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCÍA
3. ITECH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
4. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Mismos que se les extiende una constancia que acredita su visita al sitio, así mismo se levantó acta de la asistencia de los representantes de la Oficina del Órgano Interno de Control y de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, asistida de los Departamentos de Proyectos, Departamento de Supervisión, Departamento de Licitaciones y Contratos y Departamento de Evaluación de Proyectos firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. -----

**----- OBSERVACIONES GENERALES -----**

Se hace constar que, el plazo para recepción de solicitudes de aclaraciones concluyó el día de ayer 19 de junio de los corrientes a las 10:00 horas, de conformidad al artículo 24 del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad autónoma del Estado de Morelos, mismas que a efecto de dar respuesta a continuación se describen. -----

Por lo que se tiene a la persona moral "ArtdeQ de México, S.A de C.V.", presentando su manifiesto de interés en participar con fecha 18 de junio del actual, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura y sus solicitudes de aclaración, como constan en el expediente. -----

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer piso,  
Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303

[ddi@uaem.mx](mailto:ddi@uaem.mx) // [licitacionesycontratosdgi@uaem.mx](mailto:licitacionesycontratosdgi@uaem.mx)

**UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024**

1de4

**UAEM**  
RECTORÍA  
2023-2029





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

### ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

1. Se reitera que de conformidad con lo establecido en el numeral tres del origen de los recursos, de las bases del procedimiento de licitación, para el caso de la falta de ministración de los recursos en tiempo y forma que impidan la consumación del presente procedimiento mediante la emisión del fallo que determine la adjudicación de la obra, la DDI podrá dar por cancelado el procedimiento por caso fortuito; causas de fuerza mayor o cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos.
2. Se precisa que la fecha probable de inicio de ejecución de los trabajos es el día jueves dieciocho de julio para concluirlos el día viernes quince de noviembre de la presente anualidad.
3. Se reitera que, el contratista asignado deberá suministrar planta generadora de energía eléctrica, módulos sanitarios portátiles, consumo de agua necesarios para la preparación de mezclas, mismos que serán suministrados por la empresa, toda vez que la convocante no estará en posibilidades de proporcionar los servicios antes mencionados, toda vez que están considerados dentro del catálogo de conceptos.
4. Se precisa que, por lo que respecta al espacio que ocupará el banco de materiales, en el que se depositarán todos los materiales producto de demolición, la Dirección de Desarrollo de Infraestructura manifiesta que, con base en la operación de las unidades académicas y lineamientos de protección civil, se establecerá dicho espacio al inicio de los trabajos.
5. En caso de existir alguna modificación, por lo que respecta al proyecto original, se hará de conocimiento de los licitantes a través de "Aviso de notificación" mismo que será publicado en la página web de la Universidad efecto de que realicen los cambios necesarios en su propuesta.
6. Con relación a la entrega de la propuesta económica, resulta importante que los licitantes tengan considerado en su integración, el cargo del 5% (Cinco por ciento) por concepto de supervisión y proyectos, mismo que se encuentra contemplado el anexo PE-8.
7. Se precisa a los licitantes que, en relación al numeral 10. La documentación legal y administrativa, se tiene como plazo el día miércoles veintiséis de junio antes de las diez horas, darle cumplimiento a lo solicitado, respecto de la revisión preliminar a la documentación legal y administrativa.

### ACLARACIONES DE LOS LICITANTES

Se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración de los "Los Licitantes", a efecto de resolver en forma clara y precisa los planteamientos y dudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 párrafo segundo del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de las solicitudes planteadas por escrito a la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, mismos que se enuncian a continuación:-----

#### Único. - Preguntas de la persona moral denominada "ArtdeQ de México, S.A de C.V." -----

1. En la visita se nos pidió considerar los costos de un generador de energía eléctrica, agua potable para los colados y un baño portátil.  
**RESPUESTA:** Lo referente al generador de energía eléctrica y agua potable se deberá considerar en los costos directos y el servicio de sanitarios en los costos indirectos.
2. En el punto 11 de las bases de licitación, ¿Qué horarios de trabajo consideramos?

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 19, primer piso,  
Tel. (777) 329 70 00 ext. 7013 // 3303

[ddi@uaem.mx](mailto:ddi@uaem.mx) // [licitacionesycontratosdgi@uaem.mx](mailto:licitacionesycontratosdgi@uaem.mx)

**UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024**

2de4



**UAEM**  
RECTORÍA  
2023-2029

**RESPUESTA:** Los días de trabajo serán de lunes a sábado, y los horarios serán diurnos en un horario de 8 a 6. Si la empresa desea que se realicen turnos nocturnos deberán dar aviso para efectos de la logística en el sitio y a cargo y responsabilidad del contratista que resulte adjudicado.

Las preguntas que sean recibidas con posterioridad al día y hora del acto de la presente **Junta de Aclaraciones** del presente procedimiento, no serán contestadas por resultar extemporáneas ni se integrarán en el expediente respectivo. -----

De conformidad con lo señalado en el artículo 24, último párrafo del Reglamento General de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, las aclaraciones derivadas de la presente junta formarán parte integrante de las bases del procedimiento de **Procedimiento de Licitación Pública UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024** y deberán ser consideradas por **"Los Licitantes"** para la elaboración de sus propuestas. -----

Se notifica que, al término de este acto se entregará copia de la presente acta a todos y cada uno de los asistentes que participaron en ella, siendo absoluta responsabilidad de los mismos, recoger su copia respectiva para los efectos conducentes; teniéndose por notificados a todos aquéllos que no acudan a recogerla. -----

De conformidad con lo anterior, al finalizar este acto y para los efectos de su respectiva notificación, se pondrá a disposición de **"Los interesados"** que no hayan asistido a ésta **junta de aclaraciones**, copia de la presente acta, en las oficinas de la **Dirección de Desarrollo de Infraestructura**, a través del **Departamento de Licitaciones y Contratos** en sus estrados, por un término no menor a 5 (cinco) días hábiles, en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas; siendo exclusiva responsabilidad de **"Los licitantes"**, acudir a enterarse de su contenido, así como a solicitar copia de la misma, en caso de así requerirlo; por lo que el procedimiento anteriormente descrito, sustituye a la notificación personal, de cada uno de **"Los licitantes"**. -----

No habiendo otro asunto más que tratar se cierra la presente acta siendo las diez horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en cuatro hojas impresas por un solo lado de sus caras para constancia y efectos a que haya lugar. -----

FIRMAS -----

"POR LA CONTRATANTE"

MTRO. GUILLERMO PÉREZ HERNÁNDEZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

LIC. LUIS MANUEL BASTIDA ORTEGA

TITULAR DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y  
ADMINISTRATIVA

**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Dirección General de Infraestructura  
Dirección de Desarrollo de Infraestructura

LIC. DANIELA VARELA RAMOS PUNTOS

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE  
LICITACIONES Y CONTRATOS**

ARQ. JUAN JOSÉ ORTEGA EQUIHUA

**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COSTOS**

ARQ. JULIO CESAR BRITO REYNA

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE  
EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS

**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE  
PROYECTOS**

**"POR LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"**

ARQ. ROBERTO PACHECO JIMÉNEZ

**AUDITOR POR HONORARIOS**

LIC. JORGE LUIS ÁVILES JAIMES

**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS,  
SANCIONES E INCONFORMIDADES**

**"POR LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL"**

**SE HACE CONSTAR QUE NO ASISTE REPRESENTANTE ALGUNO**

**"POR LOS LICITANTES"**

C. ARTURO QUEVEDO ONTIVEROS

**REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL "ARTDEQ, S.A DE C.V."**

C. ANTONIO TORRALBA SILVA

**REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL "COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL  
CENTRO, S.A. DE C.V."**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA "JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA UAEM/ENFERMERÍA/LP-004/2024, RELATIVA A LA "MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE, DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ADECUACIÓN DE PASILLOS, VESTÍBULOS DE ACCESO, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS" DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.

